



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. Capoluogo, n. 83 – 11020 Fontainemore (AO)

Tel. N. 0125.832121 – fax n. 0125.832166

E mail: info@comune.fontainemore.ao.it

Pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI

Facendo seguito al verbale di somma urgenza del 23/04/2025, prot. n. 2157, nel quale sono stati sommariamente descritti i danni causati degli eventi meteorologici che hanno interessato l'intero territorio comunale di Fontainemore, la presente si intende fornire un'analisi più approfondita della situazione verificatasi e delle opere da eseguire per il ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità.

Nel corso dell'emergenza è emersa la necessità di effettuare interventi in diverse località del Comune di Fontainemore, con l'obiettivo di ripristinare la viabilità compromessa a seguito di eventi calamitosi. I lavori necessari riguardano:

- la rimozione di massi, anche di grandi dimensioni, presenti sulle carreggiate interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- operazioni di sgombero e pulizia delle strade comunali ostruite da colate detritiche, allagamenti e smottamenti di lieve entità.

La stima complessiva delle opere da eseguire, concordata con l'impresa viene allegata alla presente, determinata sulla base dell'elenco prezzi, al fine di consentire all'amministrazione di formulare un giudizio di ammissibilità delle prestazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023. In merito ai tempi di esecuzione, si ritiene che gli stessi possano essere eseguiti in circa 120 giorni naturali consecutivi.

La stima dei lavori ammonta ad € **8.963,57** (IVA esclusa).

Fontainemore lì 23-04-2025

Allegato: stima lavori

Il Segretario dell'Ente
in qualità di Responsabile del Servizio tecnico

Dott.ssa Cinzia Bieler

Il Responsabile dell'istruttoria

Fabio Bastrentaz